

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 21

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 24.6.2020

Objednávateľ:

ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebišov

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00
Cena s DPH	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 21

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA

Miesto:

Dátum: ##

Objednávateľ: ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
1	Zateplenie obvodového plášťa	0,00	0,00
2	Zateplenie strešného plášťa	0,00	0,00
3	Výmena otvorových konštrukcií	0,00	0,00
4	Ostatné stavebné úpravy	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA

Objekt: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebišov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24.06.2020

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA

Objekt: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Dátum: 24.06.2020

Objednávateľ: ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebi Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA

Objekt: 1 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Dátum: 24.06.2020

Objednávateľ: ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebi Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

1	K	611461115	Príprava podkladu stien a stropov, penetračný náter	m2	4 728,260	0,000	0,000
2	K	612481119	Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	114,158	0,000	0,000
3	K	622454521	Úprava vonk.omietok cementovycn v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladových	m2	333,943	0,000	0,000
4	K	622464273	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna samočistiaca, škrabaná, hr. 3 mm	m2	4 767,535	0,000	0,000
5	K	622465111	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, jemnozrná	m2	259,040	0,000	0,000
6	K	625250041	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	3 675,914	0,000	0,000
7	K	625250055	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	369,890	0,000	0,000
8	K	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - MW	m2	686,731	0,000	0,000
9	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	460,768	0,000	0,000
10	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	45,010	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

11	K	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	5 562,125	0,000	0,000
12	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	11 124,250	0,000	0,000
13	K	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	5 562,125	0,000	0,000
14	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	733,858	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

15	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 106,858	0,000	0,000
16	K	999281196	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1 106,858	0,000	0,000
17	K	999281199	Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	1 106,858	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA

Objekt: 2 - Zateplenie strešného plášt'a

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebišov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24.06.2020

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA

Objekt: 2 - Zateplenie strešného plášt'a

Miesto: Dátum: 24.06.2020

Objednávateľ: ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebi Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA

Objekt: 2 - Zateplenie strešného plášt'a

Miesto: Dátum: 24.06.2020

Objednávateľ: ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebi Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

712 - Izolácie striech

0,000

1	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	3 770,151	0,000	0,000
2	M	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	4 335,674	0,000	0,000
3	K	712300833	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	3 770,151	0,000	0,000
4	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	3 770,151	0,000	0,000
5	M	2833000150	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	4 335,674	0,000	0,000
6	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3 770,151	0,000	0,000
7	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	4 335,674	0,000	0,000
8	K	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	12,122	0,000	0,000
9	K	998712194	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	12,122	0,000	0,000
10	K	998712199	Izolácia z povlak.krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial.za k.d'.i začatých 1000m	t	12,122	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

12	K	713000042	Odstánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z pórobetónových dosiek, heraklitu hr. 5 cm - 0,0028t	m2	7 540,301	0,000	0,000
13	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	7 540,301	0,000	0,000
14	M	6314150750	Tepelná izolácia podlahy, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	3 770,151	0,000	0,000
15	M	6314150740	Tepelná izolácia podlahy, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm	m2	3 770,151	0,000	0,000
18	K	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	3 770,151	0,000	0,000
19	M	6314150140	Tepelná izolácia sákových striech, čadičová minerálna izolácia - doska 30-300x600x1000 mm	m2	3 845,554	0,000	0,000
20	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	103,869	0,000	0,000
21	K	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	103,869	0,000	0,000
22	K	998713199	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých d'alších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	103,869	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA

Objekt: 3 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebišov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24.06.2020

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA

Objekt: 3 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Dátum: 24.06.2020

Objednávateľ: ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebi Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
St'azžené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA

Objekt: 3 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Dátum: 24.06.2020

Objednávateľ: ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebi Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady za rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

1	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	181,926	0,000	0,000
2	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	566,275	0,000	0,000
3	M	6119000960	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	566,275	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

4	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,415	0,000	0,000
5	K	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	38,000	0,000	0,000
6	K	968071113	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	95,000	0,000	0,000
7	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	29,000	0,000	0,000
8	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	ks	8,000	0,000	0,000
9	K	968072244	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	11,790	0,000	0,000
10	K	968072246	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03400t	m2	265,260	0,000	0,000
11	K	968072247	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	m2	72,585	0,000	0,000
12	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	6,844	0,000	0,000
13	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	78,870	0,000	0,000
14	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t	m	10,750	0,000	0,000
15	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t	m	62,100	0,000	0,000
16	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	20,000	0,000	0,000
17	K	979011202	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	13,150	0,000	0,000
18	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	23,150	0,000	0,000
19	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 503,221	0,000	0,000
20	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37 580,525	0,000	0,000
21	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 503,221	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 509,663	0,000	0,000
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 503,221	0,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

24	K	764410270	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	706,675	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-------

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

25	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	387,300	0,000	0,000
26	M	6114123850	Plastové okno, rozmer 600x900 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	1,000	0,000	0,000
27	M	6114123840	Plastové okno, rozmer 600x700 mm (šxv), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	2,000	0,000	0,000
28	M	6114124340	Plastové okno, rozmer 1800x2200 mm (šxv), izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	37,000	0,000	0,000
29	M	6114124340a	Plastové okno, rozmer 2200x2700 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	1,000	0,000	0,000
30	M	6114124150	Plastové okno, rozmer 1100x1800 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	3,000	0,000	0,000
31	M	6114124080	Plastové okno, rozmer 900x2200 mm (šxv), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	4,000	0,000	0,000
32	M	6114124080a	Plastové okno, rozmer 1350x2200 mm (šxv), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	1,000	0,000	0,000
33	M	6114123890	Plastové okno, rozmer 1800x600 mm (šxv), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	5,000	0,000	0,000
34	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	225,600	0,000	0,000
35	M	6114123860	Plastové okno, rozmer 600x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	6,000	0,000	0,000
36	M	6114123850.1	Plastové okno, rozmer 600x900 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	8,000	0,000	0,000
37	M	6114123830	Plastové okno, rozmer 600x600 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	2,000	0,000	0,000
38	M	6114124170	Plastové okno, rozmer 1200x2400 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	1,000	0,000	0,000
39	M	6114124300	Plastové okno, rozmer 1800x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil	ks	32,000	0,000	0,000
40	K	766641071	Montáž dverí plastových na PUR penu	m	75,160	0,000	0,000
41	M	6114122500	Plastové dvere 1600/2000 mm - 6 komorový profil	ks	1,000	0,000	0,000
42	M	6114122900	Plastové dvere 1800/3100 mm - 6 komorový profil	ks	2,000	0,000	0,000
43	M	6114122900a	Plastové dvere 1900/2300 mm - 6 komorový profil	ks	1,000	0,000	0,000
44	M	6114122400	Plastové dvere 800/2000 mm - 6 komorový profil	ks	2,000	0,000	0,000
45	M	6114122400c	Plastové dvere 800/2480 mm - 6 komorový profil	ks	1,000	0,000	0,000
46	M	6114122300	Plastové dvere 900/ 2000 mm - 6 komorový profil	ks	2,000	0,000	0,000
47	M	6114122300c	Plastové dvere 900/ 1700 mm - 6 komorový profil	ks	2,000	0,000	0,000
48	K	766641071	Montáž dverí plastových na PUR penu	m	21,800	0,000	0,000
49	M	6114122500.1	Plastové dvere 1500/2000 mm - 6 komorový profil	ks	1,000	0,000	0,000
50	M	6114122500a	Plastové dvere 1400/2000 mm - 6 komorový profil	ks	1,000	0,000	0,000
51	M	6114122400.1	Plastové dvere 1000/2000 mm - 6 komorový profil	ks	2,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	38,000	0,000	0,000
53	K	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	323,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA

Objekt: 4 - Ostatné stavebné úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebišov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24.06.2020

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA

Objekt: 4 - Ostatné stavebné úpravy

Miesto: Dátum: 24.06.2020

Objednávateľ: ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebi Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
775 - Podlahy vlysové a parketové	0,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti čokoládovne DEVA

Objekt: 4 - Ostatné stavebné úpravy

Miesto:

Dátum:

24.06.2020

Objednávateľ: ChocoSuc Partner, s.r.o., Cukrovarská 502, Trebi Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	241,992	0,000	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za tepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	241,992	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

3	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	16,272	0,000	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	-------	-------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

4	K	317165205	Nosný preklad YTONG, alt. PORFIX šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	6,000	0,000	0,000
5	K	340238240	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG alt. PORFIX	m2	60,801	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

0,000

6	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	4,725	0,000	0,000
7	K	430321414	Rampy, betón železový tr. C 25/30	m3	20,948	0,000	0,000
8	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,730	0,000	0,000
9	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - rámp pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	23,730	0,000	0,000
10	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - rámp pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	23,730	0,000	0,000
11	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,600	0,000	0,000
12	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,600	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

13	K	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	5,985	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,000

42	K	611465215	Vnútroňná omietka stropov tenkovrstvová hr. 3 mm	m2	678,378	0,000	0,000
43	K	612465220	Vnútroňná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, hr. 2-3 mm	m2	114,158	0,000	0,000
44	K	625253768	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 160 mm (MW)	m2	486,748	0,000	0,000
45	K	625253770	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 250 mm (MW)	m2	191,630	0,000	0,000
46	K	632450024	Betónový poter hr. 50 mm	m2	160,868	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	632450028	Betónový poter hr. 70 mm	m2	3 047,554	0,000	0,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
14	K	965041341	Búranie lôžka pod dlažby, mazanín hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	32,210	0,000	0,000
15	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	167,893	0,000	0,000
16	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	3 047,554	0,000	0,000
17	K	965082930	Ústranenie nasypu pod podtanami alebo na strechách, hr. v priemere do 200 mm, - 1,40000t	m3	640,925	0,000	0,000
PSV - Práce a dodávky PSV							0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							0,000
48	K	711111621	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka BOTAZIT BM 92, zvislá	m2	298,943	0,000	0,000
49	K	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	1,435	0,000	0,000
50	K	998711194	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,435	0,000	0,000
51	K	998711199	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d'. i začatých 1000m	t	1,435	0,000	0,000
713 - Izolácie tepelné							0,000
52	K	713000022	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	3 047,554	0,000	0,000
53	K	713121121	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	3 047,554	0,000	0,000
54	M	6314150600	Tepelná izolácia podlahy NOBASIL PTE, čadičová minerálna izolácia - doska 40x600x1000 mm	m2	6 217,010	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske							0,000
18	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	754,625	0,000	0,000
19	K	764430440	Uplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	492,850	0,000	0,000
20	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	492,850	0,000	0,000
21	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,298	0,000	0,000
22	K	998764194	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	2,298	0,000	0,000
23	K	998764199	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	2,298	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							0,000
24	K	767162150	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva	m	87,300	0,000	0,000
25	M	5530100001	Zábradlie ocelové	m	87,300	0,000	0,000
26	K	767653240	Montáž vrát posuvných, osadzovaných do oceleov. zárubne z dielov, s plochou nad 13 do 20 m2	ks	2,000	0,000	0,000
27	M	5534065100	Automatické posúvne dvere rozmer 5600/2750 mm (šxv)	ks	2,000	0,000	0,000
28	K	767657210	Montáž vrát zdvíhacích, osadzovaných do oceleovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	3,000	0,000	0,000
29	M	5534460100	Vráta ocelové zdvíhacie GV s dvierkami 1650x2200 mm	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	5534460100a	Vráta ocelové zdvíhacie GV s dvierkami 1800x2200 mm	ks	1,000	0,000	0,000
31	M	5534460100b	Vráta ocelové zdvíhacie GV s dvierkami 1700x2200 mm	ks	1,000	0,000	0,000
32	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,883	0,000	0,000
33	K	998767194	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	3,883	0,000	0,000
34	K	998767199	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun za k. d'. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	3,883	0,000	0,000

771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

35	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	81,195	0,000	0,000
36	M	5976510000	Dlažba keramická protišmyková (schodiská)	m2	82,819	0,000	0,000
37	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	3 208,422	0,000	0,000
38	M	5978650320	Dlažba keramická	m2	3 336,759	0,000	0,000
39	K	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	52,728	0,000	0,000
40	K	998771194	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	52,728	0,000	0,000
41	K	998771199	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	52,728	0,000	0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové

0,000

55	K	775592111	Montáž pomocnej hydroizolácie podláh - fólia PE	m2	3 047,554	0,000	0,000
56	M	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	3 138,980	0,000	0,000
57	K	998775103	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,063	0,000	0,000
58	K	998775194	Podlahy vlysové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,063	0,000	0,000
59	K	998775199	Podlahy vlysové, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000m	t	0,063	0,000	0,000

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000